
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETIRO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS MEDIDA 
Precio 
actual 

CON INC. IPM 
4.58% 

7.1.1 Retiro de caja y corte en coorporatión de conexión de agua potable de 1/2", 3/4" y 1" und 8.28 8.66 

7.1.2. Retiro de caja y corte en coorporatión de conexión de agua potable de 1 1/4" y 1 1/2" und 20.38 21.32 

7.1.3. Retiro de Conexión de Desague, und 60.08 62.84 

NOTA:  El costo no incluye movimiento de tierras (Excavaciones, refine, relleno, compactación, etc.),  Ni rotura y reposición de elementos como 
(Pavimentos, Pistas, Veredas, Sardineles, etc.),  Ni suministro ni instalación de tuberías. Estos costos deberan ser determinados con los metrados 

reales y las partidas correspondientes. 

 
    

REUBICACION DE CAJAS DE MEDIDOR DE CONEXIONES DOMICILIARIAS MEDIDA 
Precio 
actual 

CON INC. IPM 
4.58% 

8.1.1 Reubicación de caja de medidor de 1/2"  und 286.90 300.04 

8.1.2 Reubicación de caja de medidor de 3/4"  und 303.30 317.19 

8.2.1. Reubicación de Caja de Medidor  de 1"   und 338.32 353.81 

8.2.2 Reubicación de Caja de Medidor  de 11/2" und 391.03 408.94 

8.3.1. Reubicación de Caja de Medidor de 2" und 428.15 447.75 

8.4.1. Reubicación de Caja de Registro y Empalme a Colector de 8" y 10" und 243.57 254.73 

8.4.2. Reubicación de Caja de Registro y Empalme a Colector de 8" y 10" und 270.16 282.54 

NOTA:  El costo no incluye movimiento de tierras (Excavaciones, refine, relleno, compactación, etc.),  Ni rotura y reposición de elementos como 
(Pavimentos, Pistas, Veredas, Sardineles, etc.),  Ni suministro ni instalación de tuberías. Estos costos deberan ser determinados con los metrados 

reales y las partidas correspondientes. 

 
    

FACTIBILIDAD DE SERVICIOS MEDIDA 
Precio 
actual 

CON INC. IPM 
4.58% 

9.1.1 Costo por Factibilidad de Servicios Para Nuevas Conexiones de Agua Potable S/./Conex. 46.75 48.89 

9.2.1 Costo por Factibilidad de Servicios Para Nuevas Conexiones de Alcantarillado S/./Conex. 46.75 48.89 

9.1.2 Costo de Factibilidad de Servicios Para Habilitaciones Urbanas - Agua Potable S/./Ha 136.92 143.19 

9.2.2 Costo de Factibilidad de Servicios Para Habilitaciones Urbanas - Alcantarillado S/./Ha 136.92 143.19 

 
    

CIERRE Y REAPERTURA DE SERVICIOS MEDIDA 
Precio 
actual 

CON INC. IPM 
4.58% 

10.1.1 Cierre  Simple de conexión de agua potable de 1/2" S/.X Und 9.90 10.35 

10.2.1 Cierre  Simple de conexión de agua potable de 3/4" S/.X Und 9.90 10.35 

10.3.1 Cierre  Simple de conexión de agua potable de 1" S/.X Und 9.90 10.35 

10.4.1 Cierre  Simple de conexión de agua potable de 1 1/2" S/.X Und 11.24 11.76 

10.5.1 Cierre  Simple de conexión de agua potable de  2" S/.X Und 20.20 21.13 

10.1.2 Reapertura de conexión de agua potable de 1/2"  S/.X Und 17.99 18.82 

10.2.2 Reapertura de conexión de agua potable de 3/4"  S/.X Und 19.37 20.26 

10.3.2 Reapertura de conexión de agua potable de 1"  S/.X Und 19.84 20.75 

10.4.2 Reapertura de conexión de agua potable de 1 1/2"  S/.X Und 26.64 27.86 

10.5.2 Reapertura de conexión de agua potable de  2"  S/.X Und 34.67 36.25 

10.1.3 Cierre  con retiro de 1/2 m de tubería antes de la caja en conexión de 1/2"  S/.X Und 28.20 29.49 

10.2.3 Cierre  con retiro de 1/2 m de tubería antes de la caja en conexión de 3/4"  S/.X Und 28.20 29.49 

10.3.3 Cierre  con retiro de 1/2 m de tubería antes de la caja en conexión de 1"  S/.X Und 28.20 29.49 

10.4.3 Cierre  con retiro de 1/2 m de tubería antes de la caja en conexión de 1 1/2"  S/.X Und 29.44 30.79 

10.5.3 Cierre  con retiro de 1/2 m de tubería antes de la caja en conexión de  2"  S/.X Und 30.80 32.21 

10.1.4 Reapertura con reposición de 1/2 m de tubería antes de la caja en conexión de 1/2"  S/.X Und 41.95 43.87 

10.2.4 Reapertura con reposición de 1/2 m de tubería antes de la caja en conexión de 3/4"  S/.X Und 47.71 49.89 

10.3.4 Reapertura con reposición de 1/2 m de tubería antes de la caja en conexión de 1"  S/.X Und 56.62 59.22 

10.4.4 Reapertura con reposición de 1/2 m de tubería antes de la caja en conexión de 1 1/2"  S/.X Und 70.97 74.22 

10.5.4 Reapertura con reposición de 1/2 m de tubería antes de la caja en conexión de 2"  S/.X Und 52.02 54.41 

10.1.5 Cierre  de conexión de desagües con obstrucción de caja  S/.X Und 69.80 73.00 

10.1.6 Reapertura de conexión de desagües S/.X Und 35.77 37.41 

 
    

REVISION DE PROYECTOS MEDIDA 
Precio 
actual 

CON INC. IPM 
4.58% 

11.1.1 Revision de Proyectos S/.X Hora 110.79 115.87 

 
    

SUPERVISIÓN DE OBRAS MEDIDA 
Precio 
actual 

CON INC. IPM 
4.58% 

12.1.1 Supervisión de Obras S/.X Hora 197.64 206.69 

 
    

PAVIMENTOS MEDIDA 
Precio 
actual 

CON INC. IPM 
4.58% 

2.1.1 Rotura y reposición de pavimento asfáltico: S/.X m2 94.15 98.46 

2.1.2 Rotura y reposición de pavimento  de concreto: S/.X m2 87.36 91.37 

2.1.3 Rotura y reposición de pavimento  mixto asfalto en caliente  y concreto: S/.X m2 125.11 130.84 

2.2.1 Rotura y reposición de veredas de concreto: S/.X m2 67.58 70.67 

2.3.1 Rotura y reposición de sardinel S/.X m2 70.74 73.98 

 
    

MOVIMIENTOS DE TIERRAS MEDIDA 
Precio 
actual 

CON INC. IPM 
3.48% 

TERRENO NORMAL - CON EXCAVACIÓN MANUAL   

3.1.1 Excavación y refine de sanja, Manual en Terreno Normal S/.X m3 40.25 42.09 

3.1.2 Cama de apoyo, relleno y compactación, Manual en Terreno Normal S/.X m3 54.57 57.07 

3.1.3 Eliminación de desmonte y limpieza de terreno, Manual en terreno Normal S/.X m3 43.16 45.14 

TERRENO SEMI ROCOSO - CON EXCAVACIÓN MANUAL   

3.1.5 Excavación y refine Zanja, Manual en terreno Semi Rocoso S/.X m3 88.98 93.06 

3.1.6 Cama de apoyo, relleno y compactación , Manual en terreno SR S/.X m3 75.79 79.26 

3.1.7 Eliminación de desmonte y limpieza de terreno, Manual en terreno SR S/.X m3 43.16 45.14 

TERRENO ROCOSO - CON EXCAVACIÓN MANUAL   

3.1.9 Excavación y refine sanja, Manual en terreno Rocoso  S/.X m3 125.24 130.98 

3.1.10 Cama de Apoyo, relleno y compactación, Manual en Terreno Rocoso  S/.X m3 54.57 57.07 

3.1.11 Eliminación de desmonte y limpieza de terreno, Manual en terreno Rocoso S/.X m3 43.16 45.14 

TERRENO NORMAL - CON EXCAVACIÓN A MAQUINA   

3.2.1 Excavación y refine de zanja , A Maquina en Terreno Normal S/.X m3 17.57 18.38 

3.2.2 Cama de apoyo, relleno y compactación, A Maquina en Terreno Normal  S/.X m3 54.57 57.07 

3.2.3 Eliminación de desmonte y limpieza de terreno, A Maquina en Terreno Normal  S/.X m3 43.16 45.14 

TERRENO SEMI ROCOSO - CON EXCAVACIÓN A MAQUINA   

3.2.5 Excavación y refine de Zanja, A maquina en terreno Semi Rocoso S/.X m3 68.77 71.92 

3.2.6 Cama de apoyo, relleno y compactación, A maquina en terreno SR S/.X m3 75.79 79.26 

3.2.7 Eliminación de desmonte y limpieza de terreno, A maquina en terreno SR S/.X m3 43.16 45.14 

TERRENO ROCOSO - CON EXCAVACIÓN A MAQUINA   

3.2.9 Excavación y refine de zanja, A Maquina en Terreno Rocoso S/.X m3 97.72 102.19 

3.2.10 Cama de Apoyo, relleno y compactación, A Maquina en Terreno Rocoso S/.X m3 54.57 57.07 

3.2.11 Eliminación de desmonte y limpieza de terreno, A Máquina en terreno Rocoso S/.X m3 43.16 45.14 

     
NOTA:  Los Costos de las tarifas y cargo fijo no incluyen el IGV, entrará en vigencia a partir del siguiente ciclo de facturación. 
             Los Costos de los Servicios Colaterales no incluyen el IGV, entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. 

A.SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CARGO 
FIJO EPS MOQUEGUA S.A 

       

Clase Categoría Rango 

Tarifa (S/./m3) 
Cargo Fijo 

(S/) 

Asignación 
de 

Consumo 
(m3/mes) 

Agua Alcantarillado 

Residencial 

Social 0 a más        0.7264          0.3066  3.32 16 

Doméstico  

0 a 8        0.7264          0.3066  

3.32 16 8 a 16        1.3201          0.5561  

16 a más        1.9707          0.8311  

No 
Residencial 

Comercial 
y Otros I 

0 a 20        1.3201          0.5561  

3.32 30 

20 a 50        2.0400          0.8586  

50 a mas        2.5709          1.0857  

Comercial 
y Otros II 

0 a 50        2.0400          0.8586  

50 a más        2.5709          1.0857  

Industrial 
0 a 60        2.7850          1.1780  

3.32 60 
60 a más        4.0167          1.6934  

Estatal 0 a más        2.5709          1.0857  3.32 65 

B.COSTO DE SERVICIOS COLATERALES EPS MOQUEGUA S.A 
     

INSTALACION DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE MEDIDA 
Precio 
actual 

CON INC. IPM 
4.58% 

SERIE DE 1/2"   

4.1.1 Instalación de UN metro de tubería de 1/2" de PVC metro 14.99 15.68 

4.1.3 Instalación de Caja de Medidor, Accesorios y Empalme a la Red de 2" con 1/2"  und 332.27 347.49 

4.1.4 Instalación de Caja de Medidor, Accesorios y Empalme a la Red de 3" con 1/2" und 349.57 365.58 

4.1.5 Instalación de Caja de Medidor, Accesorios y Empalme a la Red de 4" con 1/2" und 353.43 369.62 

4.1.6 Instalación de Caja de Medidor, Accesorios y Empalme a la Red de 6" con 1/2" und 405.03 423.58 

SERIE DE 3/4"   

4.2.1 Instalación de UN metro de tubería de 3/4" de PVC : Unidad ml metro 16.58 17.34 

4.2.3 Instalación de Caja de Medidor, Accesorios y Empalme a la Red de 2" con 3/4" und 374.43 391.58 

4.2.4 Instalación de Caja de Medidor, Accesorios y Empalme a la Red de 3" con 3/4" und 382.89 400.43 

4.2.5 Instalación de Caja de Medidor, Accesorios y Empalme a la Red de 4" con 3/4" und 386.75 404.46 

4.2.6 Instalación de Caja de Medidor, Accesorios y Empalme a la Red de 6" con 3/4" und 450.59 471.23 

SERIE DE 1"   

4.3.1 Instalación de UN metro de tubería de 1" de PVC metro 18.98 19.85 

4.3.3 Instalación de Caja de Medidor, Accesorios y Empalme a la Red de 2" con 1"  und 429.79 449.48 

4.3.4 Instalación de Caja de Medidor, Accesorios y Empalme a la Red de 3" con 1"  und 434.26 454.14 

4.3.5 Instalación de Caja de Medidor, Accesorios y Empalme a la Red de 4" con 1"  und 438.24 458.31 

4.3.6 Instalación de Caja de Medidor, Accesorios y Empalme a la Red de 6" con 1" und 453.31 474.07 

SERIE DE 1 1/2 "   

4.4.1 Instalación de UN metro de tubería de 1 1/2" de PVC  metro 21.33 22.30 

4.4.3 Instalación de Caja de Medidor, Accesorios y Empalme a la Red de 2" con 1 1/2" und 499.51 522.38 

4.4.4 Instalación de Caja de Medidor, Accesorios y Empalme a la Red de 3" con 1 1/2" und 504.15 527.25 

4.4.5 Instalación de Caja de Medidor, Accesorios y Empalme a la Red de 4" con 1 1/2"  und 508.30 531.58 

4.4.6 Instalación de Caja de Medidor, Accesorios y Empalme a la Red de 6" con 1 1/2"  und 523.97 547.97 

SERIE DE 2 "   

4.5.1 Instalación de UN metro de tubería de 2" de PVC : Unidad ml metro 25.50 26.67 

4.5.3 Instalación de Caja de Medidor, Accesorios y Empalme a la Red de 4" con 2" und 563.12 588.91 

4.5.4 Instalación de Caja de Medidor, Accesorios y Empalme a la Red de 6" con 2" und 581.33 607.96 

NOTA:  El costo no incluye movimiento de tierras (Excavaciones, refine, relleno, compactación, etc.), Ni rotura y reposición de elementos como 
(Pavimentos, Pistas, Veredas, Sardineles, etc.), Ni suministro ni instalación de tuberías. Estos costos deberán ser determinados con los metrados 

reales y las partidas correspondientes. 

 
    

INSTALACION DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE DESAGUES MEDIDA 
Precio 
actual 

CON INC. IPM 
4.58% 

INSTALACIÓN DE CAJAS Y EMPALME A COLECTOR   

5.1.2 Instalación de Conexión de Desagües de 6" con Empalme a Colector de 8" und 241.45 252.50 

5.1.3. Instalación de Conexión de Desagües de 6" con Empalme a Colector de10" und 256.08 267.80 

5.2.2 Instalación de Conexión de Desagües de 8" con Empalme a Colector de10" und 268.04 280.31 

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS   

5.1.1 Instalación de Tubería de desagüe 6"  metro 31.38 32.82 

5.2.1 Instalación de Tubería de desagües de 8"   metro 50.48 52.79 

NOTA:  El costo no incluye movimiento de tierras (Excavaciones, refine, relleno, compactación, etc.), Ni rotura y reposición de elementos como 
(Pavimentos, Pistas, Veredas, Sardineles, etc.), Ni suministro ni instalación de tuberías. Estos costos deberán ser determinados con los metrados 

reales y las partidas correspondientes. 

 
    

AMPLIACION  DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE Und: ml MEDIDA 
Precio 
actual 

CON INC. IPM 
4.58% 

6.1.1 Ampliación de la conexión de  1/2" a 3/4"  und 370.17 387.13 

6.1.2 Ampliación de la conexión de  1/2" a 1"   und 419.26 438.47 

6.2.1. Ampliación de la conexión de  1/2" a 1 1/2"   und 486.97 509.28 

6.2.2 Ampliación de la conexión de  1/2" a  2"    und 537.62 562.24 

6.3.1. Ampliación  de la Conexión de 3/4" a 1" und 419.26 438.47 

6.3.2. Ampliación de la conexión de  3/4" a 11/2"   und 486.97 509.28 

6.4.1. Ampliación de la conexión de  3/4" a  2"    und 537.62 562.24 

6.4.2. Ampliación  de la Conexión de 1" a 11/2"  und 486.97 509.28 

6.5.1. Ampliación de la conexión de  1" a  2" und 537.62 562.24 

6.5.2. Ampliación de la conexión de  11/2" a  2" und 537.62 562.24 

4.1.1 Instalación de UN metro de tubería de 1/2" de PVC metro 14.99 15.68 

4.2.1 Instalación de UN metro de tubería de 3/4" de PVC  metro 16.58 17.34 

4.3.1 Instalación de UN metro de tubería de 1" de PVC metro 18.98 19.85 

4.4.1 Instalación de UN metro de tubería de 1 1/4" de PVC  metro 21.33 22.30 

4.5.1 Instalación de UN metro de tubería de 1 1/2" de PVC metro 25.50 26.67 

NOTA:  El costo no incluye movimiento de tierras (Excavaciones, refine, relleno, compactación, etc.), Ni rotura y reposición de elementos como 
(Pavimentos, Pistas, Veredas, Sardineles, etc.), Ni suministro ni instalación de tuberías. Estos costos deberán ser determinados con los metrados 

reales y las partidas correspondientes. 

   COMUNICADO A LA COLECTIVIDAD 
 
EPS MOQUEGUA S.A Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moquegua, da a conocer 
a sus usuarios lo siguiente: 
1. En cumplimiento a lo establecido en el Reglamento General de Tarifas Artículos 80°,81°,82°y 83° 

aprobado con RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N°028-2021-SUNASS-CD y en 
consideración a la RESOLUCIÓN JEFATURAL N°151-2021-INEI, publicado en el DIARIO OFICIAL 
EL PERUANO de fecha 01/07/2021, dispone que las EPS que cuenten con fórmula tarifaria vigente 
deberán reajustar automáticamente sus tarifas por efecto de inflación, cada vez que se acumule una 
variación de tres por ciento (3%) o más de IPM. 

2. En consecuencia, EPS MOQUEGUA S.A. ejecutará el reajuste a las tarifas, cargo fijo y Servicios 
Colaterales en 4.58% de IPM, acumulado del periodo de febrero 2021 a junio 2021, los cuales se 
muestran en los siguientes cuadros: 

EPS MOQUEGUA S.A. 

Ing. Martín R. Soto Romero 
Gerente General  


